
ตาราง ปปช.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                         
                 ส านักงานกิจการยุติธรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลา ๓๐๐ วัน) 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : 34,384,000บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒ ตุลาคม 25๖๐ 

เป็นเงิน : 34,384,000 บาท   
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)   :   - 

4. ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

ส่วนที่ ๑  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) รวมเป็นเงิน ๘,๒๖๐,๐๐๐ 

๑ เครื่องแม่ข่ายทดแทน ๓ ๙๕๐,๐๐๐ ๒,๘๕๐,๐๐๐ 

๒ อุปกรณ์เก็บข้อมูลความเร็วสูง ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๓ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง (SAN Switch)  ๑ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

๔ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง (LAN Switch) ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๕ เครื่องแม่ข่ายส าหรับหน่วยงานใหม่ ๒ ๖๘๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ 

ส่วนที่ ๒ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Software License)   รวมเป็นเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐ 

๑ ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ๑๓ ๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 

๒ ระบบปฏิบัติการเสมือนเครื่องแม่ข่าย ๔ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๓ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเสมือนเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

๔ ระบบส ารองข้อมูลหน่วยงาน ๒ ๙๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

๕ ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ (Performance)   ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
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ส่วนที่ ๓  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม(DXC)   

รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๙๔,๐๐๐ 

๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ NSWJ ๑ ๓,๐๑๔,๐๐๐ ๓,๐๑๔,๐๐๐ 

๒ ปรับปรุงระบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ หน่วยงานเดิม ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๓ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างระบบสารสนเทศหน่วยงานให้ข้อมูล
ใหม่ ๒ หน่วยงาน 

๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๔ พัฒนาระบบรองรับข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานใหม่ ๔ หน่วยงาน ๔ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๕ 
ระบบจัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนงานสืบเสาะในหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัย ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๖ ระบบการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรม (MIS)   ๑ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๗ พัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ (Performance) ๑ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ 

๘ พัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของ Application ๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๔,๐๐๐ 
 
 

5. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
5.1. นายสายชล ยังรอด   ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน                                

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการยุติธรรม 

5.2. นางสาทิมา ทองศรีจันทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
5.3. นางสาวเสาวรส ยนต์โยธินกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
5.4. นางสาวน  าทิพย์ ฉิมสุด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

6. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๖.๑ ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๖.๒ ราคาการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเครื่องเดิม ส านักงานกิจการยุติธรรม  
       ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 




