

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
สำนักงานกิจการยุติธรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน).

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 16 มีนาคม ๒๕๖7

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๓.๑) งานวิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบเครื่องมือประเมินผล ค่าจัดทำอินโฟกราฟฟิก และค่าจัดทำเล่มรายงานและ E-Book จำนวน ๑๓๐,๔๐๐ บาท

๓.๒) งานเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓) งานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรายภูมิภาค จำนวน ๕๐๗,๖๐๐ บาท

๓.๔) จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๓.๕) ค่าตอบแทนบุคลากร ๖๗๒,๐๐๐ บาท

๓.๖) ค่าธรรมเนียมสถาบัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุด

๔.๑ จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลโปรแกรมติดตามผู้พ้นโทษ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

๕.๒ นายไชยสุวัฒน์ อุงเงิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม

๕.๓ นางสาวปริยานุช จริงจิตร

ผอ.กยธ.

๕.๔ นางสาวศุภิสรา แก้วอ่อน

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

๕.๕ นางสาววิริยา วังทะพันธ์

นักวิชาการยุติธรรม